



**REGIONE SICILIANA**  
**ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**  
**Palermo**

**Determina a contrarre n° 284 del 22 aprile 2025**

**Oggetto: Procedure di affidamento dei " Lavori di completamento - ristrutturazione della porcilaia come Stabilimento per l'allevamento ed il mantenimento di animali di grossa Taglia"- CUP: G79H24000000001**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la Delibera n° 17 del 03 aprile 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la L.R. n° 2 del 09/01/2025 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027" pubblicata sulla GURS supplemento ordinario (Parte I) n. 3 del 15-01-2025;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 04 del 06/02/2025 di approvazione bilancio di previsione anno 2025 e bilancio pluriennale 2025, 2026 e 2027, approvato con D.R.S. n. 2412 del 12/03/2025 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv VI;



PREMESSO CHE

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 19 Novembre 2021 recante *Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020). Utilizzo risorse assegnate all'Assessorato regionale delle attività produttive ed in particolare la destinazione delle risorse disponibili relative all' Asse 1 rafforzamento del sistema produttivo siciliano – nuove azioni – "Completamento progetto ISPEMI" presentato dall'istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia" con un importo complessivo di € 1.500.000,00;*
- Con la nota prot. n. 63965 del 25/11/2021, con la quale questo Dipartimento Ha Chiesto La Modifica Della Denominazione Del Capitolo Di Entrata 7582, Già Esistente, Da: "Assegnazioni Dello Stato Per Il "Rafforzamento Del Sistema Produttivo Siciliano" - Asse 1 Del Piano Di Azione E Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020" A: "Assegnazioni Dello Stato Per "Sostenere La Competitività E La Trasformazione Digitale, Sostenibile E Innovativa (Ot1, Ot2, Ot3)" - Asse 1 Del Piano Di Azione E Coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020 (Ex Asse 1 "Rafforzamento Del Sistema Produttivo Siciliano";
- il D.D. n. 2039 del 02/12/2021 del Dipartimento *Bilancio e Tesoro*, con il quale è stata modificata la denominazione del capitolo di entrata 7582 in "Assegnazioni Dello Stato Per "Sostenere La Competitività E La Trasformazione

Digitale, Sostenibile E Innovativa (Ot1, Ot2, Ot3)" Asse I Del Piano Di Azione E Coesione (Programma Operativo Complementare - Poc) 2014 2020 (Ex Asse I "Rafforzamento Del Sistema Produttivo Siciliano;

- con nota prot. 3494/2022 del 11/04/2022 è stato redatto computo metrico estimativo relativo al Completamento progetto ISPEMI;
- il D.R.S. 633/55 del 9/06/2022, con il quale d stata accertata in entrata la somma di € 1.500.000,00 sul capitolo di 7582 per l'esercizio finanziario 2022 per il completamento del progetto ISPEMI ;
- il D.R.S. 910/58 del 19/07/2022, con il quale è stato modificato l'accertamento in entrata di cui al D.R.S 933/55 del 9/06/2022, con ripartizione della somma complessiva di € 1.500.000,00 per il completamento del progetto ISPEMI, come di seguito riportato:
  - anno 2022: € **600.000,00**;
  - anno 2023: € **900.000,00**;
- il D.R.S. 86/55 del 27/01/2023, di accertamento in entrata sul capitolo 7582 della somma di € 1.500.000,00, per il completamento del progetto ISPEMI, con ripartizione delle somme complessive
  - Anno 2023 : € 600.000,00
  - Anno 2024: € 900.000,00

Vista la nota 26998 del 4/7/2023 e la nota di integrazione prot. n. 28766 del 12/07/2023, con la quale il Dipartimento attività produttive, chiedeva al Dipartimento Regionale bilancio e tesoro l'istituzione del capitolo di spesa e l'impinguamento del medesimo per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;

**VISTO** il D.D. 1245 del 19/07/2023, con il quale il sopracitato Dipartimento Regionale bilancio e tesoro, attivava il capitolo di spesa 742035, con una dotazione complessiva di € **1.500.000,00** (di cui € **600.000,00** per l'anno 2023 ed € **900.000,00** per l'anno 2024);

**VISTO** il D.S 2071/55 del 19/10/2023 di accertamento in entrata sul capitolo 7582 della somma di € 1.500.000,00; per il completamento del progetto ISPEMI, con ripartizione della somma complessiva

anno 2024: € **600.000,00**

anno 2025: € **900.000,00**;

**VISTO** il D.D. 363/2024 del 02/04/2024, con il quale il Dipartimento Regionale bilancio e tesoro ha introdotto le relative variazioni di bilancio come sopra citato sul capitolo 742035 codice finanziario U.2.03.01.01.000;

Con nota assunta al protocollo Dipartimentale n. 18383 dell'11/04/2022, con il quale l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia ha presentato il progetto dettagliato per il completamento del progetto ISPEMI con un cronoprogramma economico e di progetto di due anni come di seguito

con nota assunta al protocollo dipartimentale 5739 del 2/10/2023, con la quale l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia ha inviato il cronoprogramma ed il progetto approvato, di seguito riportato:

| <b>Voci di costo</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>Totale</b>       |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Personale Tecnico    | 200.000,00  | 100.000,00  | 300.000,00          |
| Attrezzature         | 364.000,00  | 0           | 364.000,00          |
| Lavori edili         | 400.000,00  | 436.000,00  | 836.000,00          |
|                      |             |             | <b>1.500.000,00</b> |

Con D.D.G. n. 1168/5.S del 05/06/2024, nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) \_ Asse I “Sostenere La Competitività E La Trasformazione Digitale, Sostenibile E Innovativa” (Ex Asse 1 “ Rafforzamento Del Sistema Produttivo Siciliano”) Nuove Azioni - Completamento Del **Progetto Ispemi**, a fronte di una spesa ammissibile di €1.500.000,00 è stato concesso in via provvisoria il contributo € **1.500.000,00**, sul capitolo 742035, codice finanziario U.2.03.01.01.000, all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia con sede in Palermo Via Roccazzo, 85, P.I.V.A. 00122000821 per la realizzazione dell'intervento denominato “**Completamento Progetto ISPEMI**” CUP G79H2400000001; Codice Caronte SI\_1\_34244 PRATT 43157, secondo il seguente prospetto:

| Voci di costo     | Importo (€ )        |
|-------------------|---------------------|
| Personale Tecnico | <b>300.000,00</b>   |
| Attrezzature      | <b>364.000,00</b>   |
| Lavori edili      | <b>836.000,00</b>   |
| <b>TOTALE</b>     | <b>1.500.000,00</b> |

Dato atto che:

- con determina n. 428 del 05/09/2024 è stato affidato all'ing. Tommaso La Rosa la redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione dei Lavori;
- con delibera del C.S. n. 2 del 23/01/2025 è stato nominato Responsabile Unico del procedimento (RUP) il dott. Vincenzo Guella;
- con nota n.965 del 06/02/2025 l'Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia ha richiesto all'Assessorato delle Attività Produttive la variazione del progetto di completamento ISPEMI di cui alla delibera CIPES n. 67 del 03/11/2021- POC 2014 2020 (Ex Asse 1 “Rafforzamento Del Sistema Produttivo Siciliano – Nuove Azioni), secondo il seguente prospetto:

| Voci di costo     | Importo (€ )        |
|-------------------|---------------------|
| Personale Tecnico | <b>36.000,00</b>    |
| Attrezzature      | <b>364.000,00</b>   |
| Lavori edili      | <b>1.100.000,00</b> |
| <b>TOTALE</b>     | <b>1.500.000,00</b> |

- il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Tommaso La Rosa, per un importo complessivo di €1.100.000,00 di cui €863.354,78 per lavori ed € 236.645,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il progetto esecutivo dei lavori edili è stato Verificato ed approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 con verbale del 21/03/2025 per un importo a base d'asta di € 863.354,78, di cui 176.866,09 per costo della manodopera e d €11.665,81 per oneri della sicurezza;
- il progetto delle attrezzature e del personale tecnico è stato Verificato ed approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 con verbale del 09/04/2025 per un importo a base d'asta di €364.000,00 per Attrezzature ed un importo di €36.000,00 per il Personale Tecnico;

**CONSIDERATO**

che è necessario procedere all'affidamento dei " **Lavori di Completamento - Ristrutturazione Della Porcilaia Come Stabilimento Per L'allevamento Ed Il Mantenimento Di Animali Di Grossa Taglia**", CUP: G79H2400000001;

**RILEVATO CHE**

- risulta imprescindibile provvedere con sollecitudine all'affidamento di cui sopra al fine di osservare il rispetto delle tempistiche previste per l'attuazione dei progetti finanziati con fondi del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive.

**VISTI**

- art. 71 del Dlg 36/2023 – Procedura aperta;



- **art. 108 del Dlg 36/2023** – Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture;
- **art. 25 comma 2 Dgl 36/2023** che recita *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.*

**VISTO** il verbale di verifica ed approvazione in linea tecnica del progetto del 21/03/2025 redatto dal verificatore RUP Dott. Vincenzo Guella in contraddittorio con il progettista Ing. Tommaso La Rosa;

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad € 863.354,78 di cui €176.866,09 per costo della mano d'opera ed € 11.665,81 per oneri della sicurezza, oltre IVA e oneri di legge.

**CONSIDERATO** che, pur trattandosi di lavori di importo compreso tra € 150.000,00 e € 1.000.000,00, l'operatore economico potrà essere individuato mediante procedura aperta prevista dal combinato disposto degli artt. 50, comma 1, lett. d) e 71 del D.Lgs. n. 36/2023.

**CONSIDERATO** che la procedura, in argomento, sarà espletata interamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 comma 2 D. Lgs. 36/2023, mediante la piattaforma digitale regionale di cui al comma 4, lettera n bis) della legge regionale 12/2011 così come in ultimo modificata dalla legge regionale 12/2023 dall'Ufficio Regionale di Committenza (ex UREGA) di Palermo;

**RITENUTO** di dover procedere attraverso procedura aperta prevista dal combinato disposto degli artt. 50, comma 1, lett. d) e 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo di cui all'art.108 del medesimo D.Lgs. 36/2023 con calcolo della soglia di anomalia previsto dall'art. 54 comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2023, ALLEGATO II.2 metodo A. 2);

**RITENUTO** di dover procedere all'affidamento dei "**Lavori Di Completamento - Ristrutturazione Della Porcilaia Come Stabilimento Per L'allevamento Ed Il Mantenimento Di Animali Di Grossa Taglia**" per un importo previsto in progetto di €863.354,70, di cui €176.866,09 per costo della mano d'opera ed € 11.665,81 per oneri della sicurezza, oltre IVA e oneri di legge;

**CONSIDERATO** che:

- i lavori, ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. 36/2023 (all. II.18) sono classificati nella categoria di opere specialistiche OG1 e OG11, con importo delle categorie rispetto all'importo totale come di seguito indicato:

| Lavorazioni                   | Categoria | Classif | Qualificaz. obbligatori | Importo €. | Incidenza % | Subappaltabile          | Avvalimento |
|-------------------------------|-----------|---------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|
| EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI | OG1       | II      | SI                      | 417.588,65 | 49,00       | SI, nei limiti di legge | SI          |
| IMPIANTI TECNOLOGICI          | OG11      | II      | SI                      | 445.766,11 | 51,00       | SI                      | SI          |

- Ai sensi dell'art.132 comma 2 del D. Lgs. 32/2023, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104;



## DETERMINA

- ai sensi dell' art. 17 comma 1 Dgl 36/23, di affidare i " **Lavori di Completamento - Ristrutturazione Della Porcilaia Come Stabilimento Per L'allevamento Ed Il Mantenimento Di Animali Di Grossa Taglia**" CUP: G79H2400000001 in un unico lotto, per l'imprescindibile unitarietà dell'intervento.
- di procedere all'affidamento **urgente** dei lavori nella considerazione della scadenza al 31/12/2025 relativa ai **Lavori Di Completamento - Ristrutturazione Della Porcilaia Come Stabilimento Per L'allevamento Ed Il Mantenimento Di Animali Di Grossa Taglia**" CUP: G79H2400000001, per un importo previsto per i lavori di € 863.354,78 di cui € 176.866,09 per costo della mano d'opera ed € 11.665,81 per oneri di sicurezza, oltre IVA e oneri di legge, mediante procedura aperta prevista dal combinato disposto degli artt. 50, comma 1, lett. d) e 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108 del medesimo D.Lgs. 36/2023;
- che si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi art. 54 comma 1 del Dlg 36/23 che recita "*Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque...*";
- che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e che in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio;
- che saranno forniti per la predisposizione dell'offerta i seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica;
  - Progetto generale;
  - Relazioni specialistiche;
  - Progetti degli impianti;
  - Elenco dei prezzi ;
  - Computo metrico estimativo;
  - Capitolato speciale di appalto ;
  - Schema di contratto ;
  - Piano di sicurezza e coordinamento.
- che l'appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all'art.25 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE  
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO  
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO  
Palermo, li.....  
Il Ragioniere  
G.Scalzo



**IL DIRETTORE**  
(Dott. Vincenzo Guella)

ISTITUTO Sperimentale Zootecnico per la Sicilia  
Via S. Maria 10 - 90133 Palermo (PA) - Tel. 091 241111  
Fax 091 241112 - E-mail: info@iszs.it